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  ︱让︱您︱的︱选︱择︱更︱专︱业︱         

用户需求书
一、工程内容需求：天河院区口腔科改造，详见施工图纸和工程量清单内容（附件于报名后回复至各供应商的报名邮箱）。

二、工期要求：施工工期控制在30日历天内。
    三、总体要求：

1、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；取得安全生产许可证。

2、投标人必须对项目现场进行充分了解，投标前项目经理必须到项目现场进行勘查，未参加集中现场和集中答疑的谢绝参加本项目的投标。投标人应保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。集中勘查现场和集中答疑时间由医院招标办安排。

3、对此前承接过我院基建或改造装修工程项目发生延期竣工、施工管理和施工质量差的施工单位及其管理人员谢绝参加本项目的投标。

4、中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

5、中标人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

6、在进场施工之前要明确，进场工作人员名单要以书面文件形式报采购人。进场的工作人员必须要佩戴入场工作证（由中标人制作），工作证上要注明工程项目名称、施工地点、姓名、性别、照片、职务等信息，保证一人一证。

7、施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

8、中标人必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

    9、中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

10、中标人必须配合医院做好疫情防控工作，保证施工队伍的稳定。

11、中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

12、中标人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。进场前，需要将施工消防安全措施方案呈报医院保卫科审批及备案。

    四、主要施工范围及施工要求

1、施工范围：详见施工图纸和工程量清单内容

2、施工要求：详见项目需求。

    五、质量要求和质量保修期：

    1、质量要求：

①在施工中,严格执行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按图纸要求进行施工。

②本工程的材料、设备、施工须达到现行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求，验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

③工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收表，工程交付采购人使用。

   2.质量保修期：
①保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

②保修期限：两年。

   3.质量保修响应时间

①属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的24小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。

②发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

   六、投标报价
1、本工程的投标报价采用图纸及清单内项目综合总价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。

2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3、投标人须按照招标文件、标准规范和结合现场情况填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
七、材料及设备供应
本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。采购人不提供材料，在主要材料设备订货前7天，中标人应提供不少于三个品牌（厂家）的生产许可证及检验报告，并提供材料样板，列明数量及质量标准，报采购人选择（确认）“品牌、样板”后方可订货。
1、中标人在订购设备和材料前，应送样品给采购人验收和留档。采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

2、由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

3、若投标人使用的标准在本招标技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。投标人必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。投标时必须提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发现与投标文件不一致时，采购人有权拒用，造成损失由中标人承担。

4、采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由中标人承担。

招标范围之内工程所用之设备，由中标人提供。

6、所有材料进场时须提供材料的检测合格证和相关检测报告，涉及防火等级的材料须提供相关的防火检测报告。
八、付款方式

合同签订后七天内，甲方按合同金额的30%支付乙方作预付款；工程完工验收合格后十五天内甲方支付至工程结算总价款的97％；预留结算总价款的3％作为质量保证金，在质保期满后的10个工作日内，由甲方一次性无息付清。

九、施工条件及施工要求
1、采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由中标人在施工现场以外自行解决。

2、施工用水用电的接驳点由采购人提供。要求中标人安装独立施工用水用电表，费用由施工单位承担。施工场地内水、电管线由中标人根据施工需要自行解决。

3、现场工作时间：一般情况下：上午8点-12点，下午14点－20点。对拆除噪音大、灰尘大的项目、材料进场搬运项目、建筑垃圾清理项目等的施工时间是下午5点－晚上21点。医院施工情况特殊，要服从医院的安排和管理。

4、本项目需要做到密闭施工，且需要逐间诊室（治疗室）分开施工。

十、双方责任
（一）采购人责任：
1、采购人派           为现场施工代表，保持与中标人相关人员联系，共同解决施工现场问题。
2、提供施工图纸及有关的资料，并负责协调中标人与物业管理及各个专业工程队之间的配合关系。
3、提供临水临电接入点。
4、对工程进度、质量进行监督。工程竣工后，协调对工程进行验收。根据合同约定按时支付工程进度款。
（二）中标人责任：
1、中标人派           为现场施工代表，保持与采购人人员联系，共同解决施工现场问题。中标人应组织技术人员认真周密进行图纸会审，对会审后的图纸负有深化设计（完善）的责任且工期不予顺延。
2、保证工程所用材料、设备设施、施工器材的质量，不使用假冒伪劣产品和三无产品。保证工程施工达到广州市现行规定的技术规范和标准（合格）。

3、中标人相关人员佩戴有效施工出入证进入现场施工，必须服从采购人的协调指挥，不得在施工场地外到处游荡，在施工中不能影响医院的医疗秩序。

4、中标人施工人员未经采购人同意不能使用采购人的设备设施。必须保护好采购人现有的设备设施和做好成品保护，如因此造成损坏，中标人要承担一切责任和经济赔偿。

5、中标人在施工中必须做到安全、文明施工，由于中标人相关人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一切经济损失及一切责任，采购人不承担任何责任。

6、中标人在施工中必须做好安全警示标志。
7、中标人在施工中及结算后不能出现因其各种原因造成的纠纷，尤其是劳资纠纷而在采购人单位闹事（影响采购人医疗秩序的），一经出现，中标人必须立即无条件解决，否则采购人有权立即终止合同，中标人必须承担由此产生和造成的所有经济损失及一切责任。
8、因中标人原因导致工期拖延时间超过规定工期的20%或不按采购人要求施工，采购人有权单方解除合同，同时另行委托其它施工单位进场施工，中标人必须无条件服从并负责赔偿因此而引起的一切责任及经济损失。
9、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知采购人。

10、施工中因中标人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由中标人承担。

11、文明施工，现场整洁，对不合格的材料、不需用的设备、临时设施、垃圾及时进行清理；遵守《广州市文明施工管理规定》的有关要求；遵守物业管理单位的日常管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

12、按工程需要提供和维修夜间及非夜间使用的照明、看守等。

13、负责对所用的水、电管线等临时工程的维护工作。对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

14、承担因施工质量不合格而引起的试验费用及技术资料费用。

15、工程交工前，负责对已完工程的成品保护工作。

16、竣工时按采购人要求运出其装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁；否则，采购人可委托第三方进行清运，费用由中标人承担并从应付中标人的任何款项中扣除。

17、对于室内装修、改移、加建，室内电气线路安装、空调管道安装、给排水管道的安装等有较大的改动和属于隐蔽（埋墙、暗装）工程必须负有出竣工图的义务。

18、自行聘（雇）用职工，并负责支付其工资（包括食宿、交通及暂住等费用）及进场、退场的一切费用。

中标人负责办理施工所需的有关手续及证件。

十一 、违约责任

（一）采购人违约责任：采购人不能按约定支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期付款次日起，按同期银行贷款年利率承担违约金（逾期付款补偿金）。

（二）中标人违约责任：
1、工程施工过程中，采购人如发现中标人不规范、不按设计（图样）施工或存在工艺技术差、用料不符合同要求等不合格事项时，采购人有权做出纠正、返工、翻修、降价、拒收、停工等处理决定。
2、由于中标人原因延期竣工时，延期竣工5天内，中标人须按500元/天承担违约金；延期竣工6至10天内，中标人须按1000元/天承担违约金；逾期超过10天，采购人有权单方解除合同，并要求中标人退场，中标人自行承担有关损失。

3、工程竣工验收时达不到合格标准的，按违约处理，中标人负责无偿返修并承担违约金。经两次返修整改后，质量仍不合格时，中标人须按合同总价10%承担违约金，采购人有权另行委托第三方拆除、加固及修复，由于产生的相关费用由中标人承担。

4、中标人其它违约情形

已放弃合同或

中标人不能按采购人要求组织足够的人员、设备进场或

在施工中，进度、质量、安全及现场管理不能达到合同要求或

无视采购人事先的书面警告，忽视履行其合同规定的义务或

转包工程或

以采购人名义在外面赊购材料等

违约的处理：发生上述情况之一时，采购人有权解除合同，收回中标人承包的工程，由此而引起的一切损失和后果均由中标人承担。

5、违约金：中标人违约时，采购人将从其剩余的工程款中扣除违约金；中标人给采购人造成的损失超过违约金时，其超过部分构成中标人欠采购人而应予偿还的债务。

6、采购人向中标人发出解除合同通知7天后收回施工现场和接管工程，终止中标人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的中标人的任何义务和责任。中标人不能按采购人要求撤场时，采购人有权要求中标人按500元/天承担违约金。

7、合同提前解除时，预付款项尚未抵扣完的，采购人有权要求中标人支付尚未抵扣完的预付款。在合同解除后30天内，中标人应自筹资金返还采购人未抵扣完的预付款。否则，以未抵扣完的预付款为基础，按每天1‰标准承担违约金。

十二、 不可抗力
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。
发生不可抗力损失时，各自承担自身的设备及人员损失。

十三、工程变更
发生工程变更（含新增项目）、现场签证时，按以下原则计价：

1、合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；如中标的投标文件工程量清单中相同项目的综合单价有两个或两个以上，取其中低值计价。 

2、合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格计价：

（1）按类似项目的综合单价对应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的项目综合单价进行换算。 

（2）主要材料（设备）规格型号变更时，计算主材（设备）价差，即新增项目综合单价=合同类似项目综合单价+主材（设备）价差×综合单价中的主材消耗量。其中，主材（设备）价差=实际使用的主材（设备）价格－合同类似项目综合单价中的主材（设备）价格，变更后的主要材料与设备价格按以下第3项约定计价。 

3、合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中标人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2018年广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额提出变更工程单价。如相关定额没有相应子目的，由中标人及发包人另外协商解决。其中：

（1）人工、材料（设备）、机械台班单价采用投标书中的价格（投标书中相同的人工、材料设备、机械台班出现不同价格时，取其中低值）；投标书中没有的机械台班价格按2021年第4季度广州市工程造价管理机构发布的相应指导价格；投标书中没有的材料（设备）按施工期间《广州地区建设工程常用材料综合价格》下浮5％结算，在《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有的材料设备，按发包人及监理人确认价格结算，原则上按施工期间市场价，且不高于施工期间《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的85% 。

（2）辅助材料费及其它机械费按2018年各专业工程综合定额基价计算；

（3）计价费率沿用投标文件中相关工程的最低费率，若投标文件中无相关工程的费率可参考，则按与上述定额配套的计价办法中规定的费率下限值计费 。

（4）结算价：按上述（1）～（3）原则计算出的工程造价×报价浮动率作为结算价。

报价浮动率 =（ 中标价总额 / 招标控制价总额 ）×100% 

4、措施项目费：措施项目费不因工程变更及签证项目而调整。 

5、工程量计算原则：按国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

    十四、其他说明
投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目经理如不到位，则在工程款中扣除5%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、政府采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
工程量增减：工程量的变动不影响合同条件或条款效力的变化，也不免除中标人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任 。

保险：采购人、中标人各自承担自身的财产、装备和职工人身安全保险。

人身和财产的损害：在进行本合同工程施工或缺陷修复过程中，中标人应保障采购人免于承担非采购人原因引起的下述情况的一切损失和索赔。

（1）任何人身死亡或伤残；

    （2）任何财产的损失、损害及索赔。
7、暂停施工：因天气或技术间歇等非双方原因产生间歇时，采购人、中标人双方分别承担自身由此所增加的费用。

     8、施工变更管理：中标人为了便于组织施工，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除需得到采购人的批准外，并承担由此而增加的费用。

9、中标人投标报价文件是本合同的组成部分。

10、中标人为赶进度所采取的必要措施所发生的费用由中标人自负。

11、由于政府部门要求、或中标人违约原因需要解除合同时，采购人以EMS邮政特快专递形式向中标人注册经营场所寄出“解除合同通知”3天后，本合同解除。合同解除后，采购人按中标人完成的合格分部分项工程及措施项目结算工程款项。
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